

令和7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第6回変更)

中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和07年10月10日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長 村下 秀文

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1－1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 南予農水水管理施設整備工事	愛媛県八幡浜市布喜川 地内他	水管理施設整備 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	-		【令和7年5月28日更新】 本工事は契約済です
南予用水施設機能保全事業 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事	愛媛県宇和島市吉田町 地内他	ポンプ設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約8ヶ月	-		【令和7年5月28日更新】 本工事は契約済です
南予用水施設機能保全事業 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事	愛媛県八幡浜市保内町 地内他	ポンプ設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約8ヶ月	-		【令和7年5月28日更新】 本工事は契約済です
南予用水施設機能保全事業 北幹線水路9号開水路他改修工事	愛媛県八幡浜市高野地 地内他	開水路改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	生コンクリート V=0.04百m3 鋼管(基礎工) N=4本		【令和7年8月15日更新】 本工事は契約済です
南予用水施設機能保全事業 日土1号支線揚水機場他建屋改修工事	愛媛県八幡浜市保内町 地内他	揚水機場建屋改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	建築工事	第2四半期	約6ヶ月	-		【令和7年8月15日更新】 本工事は契約済です
南予用水施設機能保全事業 4号支線揚水機場他建屋改修工事	愛媛県西予市三瓶町 地内他	揚水機場建屋改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	建築工事	第2四半期	約6ヶ月	-		【令和7年8月15日更新】 本工事は契約済です
南予用水施設機能保全事業 高光支線揚水機場電気設備改修工事	愛媛県宇和島市高串 地内	電気設備改修 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	施設機械電気 通信	第3四半期	約14ヶ月	-		・概ね10月に公告予定 ・概ね12月を入札予定 ・想定している技術者の 要件:電気通信工事(予定)
南予用水施設機能保全事業 10号支線揚水機場電気設備改修工事	愛媛県宇和島市大浦 地内	電気設備改修 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	施設機械電気 通信	第3四半期	約14ヶ月	-		・概ね10月に公告予定 ・概ね12月を入札予定 ・想定している技術者の 要件:電気通信工事(予定)
南予用水施設機能保全事業 九島支線揚水機場電気設備改修工事	愛媛県宇和島市蛤 地内	電気設備改修 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	施設機械電気 通信	第3四半期	約14ヶ月	-		・概ね10月に公告予定 ・概ね12月を入札予定 ・想定している技術者の 要件:電気通信工事(予定)
防災情報ネットワーク事業 南予地区通信装置整備工事	愛媛県八幡浜市布喜川 地内	通信回線整備 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		【令和7年8月15日更新】 本工事は契約済です
庁舎解体撤去工事	徳島県阿南市日開野町 地内	庁舎解体撤去 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	建築工事	第3四半期	約6ヶ月	-		・概ね9月に公告予定 ・概ね10月を入札予定 ・想定している技術者の 要件:建築工事(予定)
南予用水施設機能保全事業 1号支線揚水機場電動機更新工事	愛媛県宇和島市吉田町 地内	ポンプ設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第3四半期	約11か月	-		追加 ・概ね10月に公告予定 ・概ね12月を入札予定 ・想定している技術者の 要件:機械器具設置工事 (予定)
南部幹線水路施設廃止工事	徳島県板野郡板野町 地先	暗渠閉塞 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第4四半期	約3ヶ月	エアモルタル 150m3		追加 ・概ね11月に公告予定 ・概ね1月を入札予定 ・想定している技術者の 要件:土木工事(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区自然環境調査業務	水質・魚類相調査 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区自然環境調査(その2)業務	魚類相・植生調査 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。
基幹水利施設保全管理対策 農業水利ストック情報整理業務	維持管理情報及び補修等履歴情報 の収集・整理・登録作業 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		【令和7年10月10日更新】 ・本業務は契約済です。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 香川用水地区機能保全計画(水管理施設)検討 業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		【令和7年8月15日更新】 ・本業務は契約済です。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 吉野川北岸地区機能保全計画書作成業務	機能保全計画書作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。
南予用水施設機能保全事業 現場技術業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。
南予用水施設機能保全事業 南予農水中央管理所建屋改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7－1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 那賀川地区環境影響調査業務	河川環境調査 1式 地下水調査 1式	測量業務	約12ヶ月	第4四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区河川環境調査検討業務	河川環境影響評価 1式 河川環境委員会 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和7年8月15日更新】 ・本業務は契約済です。
広域農業基盤整備管理調査 香川用水地区計画作成業務	事業計画作成 1式 経済効果算定 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		【令和7年2月28日更新】 ・本業務は発注を取り止めました。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南予用水地区伊方調整池他耐震検討その他業務	視測データ収集整理 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。
国営造成施設総合水利調整管理事業 那賀川地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和7年8月15日更新】 ・本業務は契約済です。
南予用水施設機能保全事業 緊急遮断施設計画検討業務	施設計画検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和7年5月28日更新】 ・本業務は契約済です。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 公告の内容は令和7年10月10日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。