

令和 7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第6回変更)

中国四国農政局道前道後用水農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和07年11月05日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前道後用水農業水利事業所長 中尾 仁

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1－1								
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 道後南部幹線用水路付帯設備改修工事	愛媛県伊予郡砥部町宮内地内	ディスクバルブ更新 他 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	－		【令和7年 8月更新】 本工事は 契約済み です。
道前道後用水農業水利事業 面河承水堰(坂瀬川水路橋)耐震補強他工 事	愛媛県上浮穴郡久万高原町大成 地内他	水路橋耐震補強 1式 承水堰老朽化対策 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	－		【令和7年 11月更新】 本工事は 契約済み です。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6－1						
業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 現場技術業務	工事設計積算等補助 1式	その他業務	約23ヶ月	第4四半期		【令和7年5月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 道前右岸幹線用水路他改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期	入札予定時期	入札予定時期は概ね11月を予定。
道前道後用水農業水利事業 道後南部幹線用水路他改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		【令和7年11月更新】 本業務は発注を取り止めました。
道前道後用水農業水利事業 面河承水堰他改修実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		【令和7年11月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 自然環境保全調査(その3)業務	モニタリング調査 1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年5月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 第二放水工他地すべり観測等(その3)業務	地質調査 1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和7年5月更新】 本業務は契約済みです。
道前道後用水農業水利事業 水管理施設(道後地区)検討業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	入札予定時期	【令和7年8月更新】 本業務は契約済みです。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7－1						
業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 横谷調整池改修工事家屋等事前調査業務	地盤変動影響調査 1式	調査業務	約3ヶ月	第2四半期		【令和7年8月更新】 本業務は契約済みです。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9－1						
業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前道後用水農業水利事業 通谷調整池改修技術検討業務	技術検討 1式	その他業務	約5ヶ月	第3四半期		【令和7年11月更新】 本業務は契約済みです。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1) 本公告の内容は、令和07年11月05日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局道前道後用水農業水利事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。