

令和8年度発注予定工事情報公告(第2回変更)

中国四国農政局高知南国農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年4月28日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局高知南国農地整備事業所長 田井 真和

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その9)工事	高知県南国市浜改田及びり改田 地内	区画整理3.0ha,暗渠排水工3.0ha (工事発注規模) 1.1億円~1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	塩ビ管 L=6百m コンクリート二次製品水路 L=4百m PE管 L=41百m		【令和8年4月更新】 ・3月に公告済み ・5月に入札予定
高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理(その10)工事	高知県南国市浜改田地内	区画整理4.1ha,暗渠排水工4.1ha (工事発注規模) 1.1億円~1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=2百m PE管 L=57百m		【令和8年4月更新】 ・3月に公告済み ・5月に入札予定
高知南国農地整備事業 浜改田西部工区3号揚水ポンプ製作据付工事	高知県南国市浜改田地内	ポンプ製作据付 φ125mm×2台 井戸ポンプ φ125mm×1台 (工事発注規模) 4千万円~1.1億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・概ね7月に入札予定 ・想定している技術者の要件:機械器具設置工(予定)
高知南国農地整備事業 廿枝工区区画整理(その1)工事	高知県南国市廿枝地内	区画整理3.8ha (工事発注規模) 1.1億円~1.6億円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=9百m		【令和8年4月更新】 ・4月に公告済み ・7月に入札予定
高知南国農地整備事業 廿枝工区区画整理(その2)工事	高知県南国市廿枝地内	区画整理4.8ha (工事発注規模) 1.1億円~1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=14百m		【令和8年4月更新】 ・4月に公告済み ・6月に入札予定
高知南国農地整備事業 能間工区他整備工事	高知県南国市大埴甲地内	道路舗装工 5,400m ² 整備工 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	アスファルト 510ton		・概ね8月に公告予定 ・概ね10月に入札予定 ・想定している技術者の要件:舗装工(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 現場技術(その1)業務	工事設計積算等補助	その他業務	約23ヶ月	第4四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済み
高知南国農地整備事業 現場技術(その2)業務	工事設計積算等補助	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済み
高知南国農地整備事業 稲生右岸排水機場補足設計その他業務	排水機場補足設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		・概ね7月に入札予定
高知南国農地整備事業 事業費等基礎資料整理業務	事業管理基礎資料作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		・概ね6月に入札予定
高知南国農地整備事業 里改田工区地区界測量業務	用地測量7km	測量業務	約7ヶ月	第2四半期	追加	【令和8年4月更新】 ・概ね7月に入札予定
高知南国農地整備事業 高収益作物導入実証調査マニュアル作成業務	調査マニュアル作成 1式	その他業務	約6ヶ月	第2四半期	追加	【令和8年4月更新】 ・概ね9月に入札予定
高知南国農地整備事業 片山工区補足調査設計業務	地質調査 1式 実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期	追加	【令和8年4月更新】 ・概ね9月に入札予定

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
高知南国農地整備事業 片山工区区画整理測量設計(その2)業務	3次元測量 6ha 実施設計 6ha 従来設計に対する3次元設計の効果、課題等の検討・整理 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		・概ね8月に入札予定

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年4月28日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局高知南国農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。