

令和 8年度発注予定工事情報公告 (第2回変更)

中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和08年06月09日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長 松宮 直樹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 高光支線揚水機場他ポンプ設備改修工事	愛媛県宇和島市高串 地内他	ポンプ設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	-		【令和8年6月9日更新】 本工事は契約済みで す。
南予用水施設機能保全事業 伊方揚水機場取水管改修工事	愛媛県西宇和郡伊方町 地内	取水管改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第2四半期	約5ヶ月	-	工期	【令和8年6月9日更新】 ・概ね7月に公告予定 ・概ね9月に入札予定 ・想定している技術者の 要件:鋼構造物設置工事 (予定)
南予用水施設機能保全事業 南北分水工改修工事	愛媛県宇和島市吉田 地内	分水工改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	生コンクリート V=0.4百m3	主要建設資材	【令和8年6月9日更新】 ・概ね7月に公告予定 ・概ね8月に入札予定 ・想定している技術者の 要件:コンクリート工事 (予定)
南予用水施設機能保全事業 南予農水中央管理所建屋改修工事	愛媛県八幡浜市布喜川 地内	建屋改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	建築工事	第2四半期	約7ヶ月	-		【令和8年6月9日更新】 ・概ね6月に公告予定 ・概ね8月に入札予定 ・想定している技術者の 要件:建築工事(予定)
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 吉野川下流域地区補修対策検証工事	徳島県板野郡板野町 地内他	用水路水抜工 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・概ね8月に入札予定 ・想定している技術者の要 件:土木工事(予定)
防災情報ネットワーク事業 南予・道前道後地区転送サーバ整備工事	愛媛県八幡浜市布喜川 地内他	防災情報伝送設備 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-	入札予定時期 工期	【令和8年6月9日更新】 ・概ね6月に公告予定 ・概ね8月に入札予定 ・想定している技術者の要 件:電気通信工事(予定)
防災情報ネットワーク事業 道前道後平野防災情報ネットワーク工事	愛媛県西条市丹原 地内他	雨量計更新 3箇所 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	-		【令和8年6月9日更新】 本工事は発注を取り止め ました。
防災情報ネットワーク事業 道前平野地区転送サーバ整備工事	愛媛県西条市丹原 地内	防災情報伝送設備 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・概ね8月に入札予定 ・想定している技術者の要 件:電気通信工事(予定)
防災情報ネットワーク事業 南予・道前道後地区防災情報ネットワーク工事	愛媛県八幡浜市布喜川 地内他	雨量計更新 3箇所 地震計設備 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		・概ね6月に公告予定 ・概ね8月に入札予定 ・想定している技術者の要 件:電気通信工事(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
基幹水利施設保全管理対策 農業水利ストック情報整理業務	維持管理、補修等履歴、機能診断 等の情報の収集・整理・登録作業 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		概ね8月に入札予定
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区自然環境調査業務	水質・魚類相調査 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は契約済です。
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区自然環境調査(その2)業務	魚類相・植生調査 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は契約済です。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南予地区揚水機場潤滑油診断調査検証業務	施設機能診断技術検証 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		【令和8年6月9日更新】 概ね8月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 吉野川下流域地区揚水機場補修対策検証業務	漏水原因調査 1式 補修対策検証 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期	履行期間 入札予定時期	【令和8年6月9日更新】 概ね8月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南予用水地区機能保全計画書(北幹線水路)作 成業務	施設機能保全計画書作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期	履行期間 入札予定時期	【令和8年6月9日更新】 概ね8月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 吉野川北岸地区機能保全計画書作成(その2)業 務	施設機能保全計画書作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期	履行期間	【令和8年6月9日更新】 概ね9月に入札予定
施設機能保全検討調査 緊急防災等工事計画書補足資料作成業務	事業計画関係資料作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は契約済です。
南予用水施設機能保全事業 現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は契約済です。
南予用水施設機能保全事業 緊急遮断弁実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は契約済です。
南予用水施設機能保全事業 北幹線水路他実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は契約済です。
広域農業基盤整備管理調査 南予用水地区土地利用状況等調査業務	土地利用状況資料作成 1式	測量業務	約7ヶ月	第2四半期	業務名	【令和8年6月9日更新】 概ね7月に入札予定

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
南予用水施設機能保全事業 事業成績書作成業務	事業成績書作成 1式	その他業務	約9ヶ月	第2四半期	履行期間 入札予定時期	【令和8年6月9日更新】 概ね7月に入札予定
広域農業基盤整備管理調査 南予用水地区伊方調整池観測業務	調査測量 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年6月9日更新】 本業務は発注を取り止めました。

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 那賀川地区環境影響調査業務	河川環境調査 1式 地下水調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期	履行期間 入札予定時期	【令和8年6月9日更新】 概ね9月に入札予定
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区河川環境調査検討業務	河川環境影響評価・資料作成 1式 河川環境調査 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期	履行期間 入札予定時期	【令和8年6月9日更新】 概ね9月に入札予定
広域農業基盤整備管理調査 吉野川下流域地区河川環境調査(その3)業務	河川環境調査結果とりまとめ 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		概ね9月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 吉野川下流域地区水路機能診断技術検証業務	施設機能診断技術検証 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期	履行期間 入札予定時期	【令和8年6月9日更新】 概ね8月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 道前道後用水地区面河ダム付帯施設耐震照査業務	耐震性照査 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月9日更新】 概ね6月に入札予定
国営造成施設統合水利調整管理事業 那賀川地区河川協議資料作成業務	河川協議に係る資料作成 1式	設計業務	約9か月	第2四半期		【令和8年6月9日更新】 概ね7月に入札予定

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年6月9日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。