

令和8年度発注予定工事情報公告（第5回変更）

中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年6月23日

分任支出負担行為担当官

中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長 水上 徹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 PCB塗膜除去(その2)工事	岡山県浅口市市内	塗膜除去・再塗装 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第4四半期	約10ヶ月	—		【令和8年4月更新】 本工事は契約済みです。
防災情報ネットワーク事業 (勝英地区)防災情報ネットワーク工事	岡山県勝田郡奈義町西原地内	防災情報ネットワーク転送システム改良 一式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	—		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。
防災情報ネットワーク事業 (東伯地区他)防災情報ネットワーク工事	鳥取県東伯郡琴浦町徳万地内及び鳥取県西伯郡大山町加茂地内	防災情報ネットワーク転送サーバー更新 一式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約7ヶ月	—		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。
防災情報ネットワーク事業 (児島湾周辺地区)防災情報ネットワーク工事	岡山県岡山市南区郡地内	防災情報ネットワーク転送サーバー更新他 一式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約7ヶ月	—		【令和8年4月更新】 本工事は発注を取り止めました。

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
排灌施設応急対策事業 幹線排水路(その2)工事	鳥根県松江市東出雲町錦浜地内	幹線排水路整備 一式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第1四半期	約4ヶ月	鉄筋コンクリート欄干 L=18m		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)営農計画等検討業務	営農計画検討 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)事業計画書(案)作成業務	事業計画書(案)作成 一式	設計業務	約6ヶ月	第3四半期	入札予定時期 履行期間	概ね10月に入札予定
施設機能保全検討調査 (斐伊川下流域地区)用水系統調査業務	水利状況調査 一式	設計業務	約9ヶ月	第4四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (横田地区)坂根ダム付帯設備機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (益田地区)益田導水路他耐震診断業務	耐震診断 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期	その他	【令和8年6月更新】 本業務は発注を取り止めました。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (勝英地区)幹線水路等機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (広島中部台地地区)目谷ダム付帯設備機能診断業務	機能診断 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		概ね7月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (東伯地区)管水路施設状態評価等業務	FRPM管状況調査及び機能診断 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		概ね7月に入札予定
国営造成施設総合水利調整管理事業 (横田地区)河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
国営造成施設総合水利調整管理事業 (広島中部台地地区)河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
地域整備方向検討調査 (広島地域)ため池改修計画作成業務	ため池改修計画作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)浦安東排水機場他耐震性能照査等検討業務	耐震性能照査等検討 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		概ね8月に入札予定

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
広域農業基盤整備管理調査 (益田地区)事後評価調査業務	事後評価結果書作成 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
地域整備方向検討調査 (笠岡湾干拓地域)整備構想検討その2業務	整備構想策定 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
地域整備方向検討調査 (益田地域)整備構想検討その2業務	整備構想策定 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
地域整備方向検討調査 (広島地域)環境配慮計画作成業務	環境配慮検討 一式	設計業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和8年2月更新】 本業務は発注を取り止めました。
地域整備方向検討調査 (広島地域)事業計画作成業務	整備構想及び事業計画作成 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)環境配慮等調査業務	環境配慮検討 一式	設計業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)用排水計画等検討業務	用排水計画検討 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
国営土地改良事業地区調査 (児島湾周辺二期地区)施設計画等検討業務	施設計画等検討 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
施設機能保全検討調査 (斐伊川下流域地区)河床変動解析業務	河床変動解析 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
施設機能保全検討調査 (益田地区)緊急防災等工事計画検討業務	事業計画書(案)の作成等 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		概ね7月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (大江山麓地区)下蚊屋ダム付帯設備耐震性能照査業務	耐震診断 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (勝英地区)西原ダム技術検討他業務	耐震診断 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 (笠岡湾干拓地区)船穂揚水機場ポンプ設備機能診断調査検証業務	ポンプ設備機能診断及び評価手法の検証 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		概ね7月に入札予定
広域農業基盤整備管理調査 (広島地域)環境配慮等調査業務	環境配慮検討 一式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和8年4月更新】 本業務は契約済みです。
地域整備方向検討調査 (広島地域)ため池改修計画検討業務	ため池改修計画検討 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		概ね6月に入札予定
施設機能保全検討調査 (斐伊川下流域地区)用水計画検討業務	用水計画検討 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		概ね7月に入札予定

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注: 1) 本公告の内容は、令和8年6月23日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。