

令和 8年度発注予定工事情報公告(第2回変更)

中国四国農政局道前平野農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年7月1日

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局道前平野農地整備事業所長 横田 憲一郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 田野上方東・周布工区2号幹線排水路建設 その他工事	愛媛県西条市周布地内	幹線排水路(B1.9m×H1.0m)L=30m 河川放流工 1箇所 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=30m		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。
道前平野農地整備事業 高知団地区画整理その他(その4)工事	愛媛県西条市丹原町高知地内	排水路(B1.6m×H1.5m)L=90m 排水路(B1.6m×H1.7m)L=65m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=200m		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。
道前平野農地整備事業 周布団地区画整理2工区(その3)工事	愛媛県西条市周布及び吉田地内	区画整理5.5ha (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	塩ビ管 L=600m コンクリート二次製品水路 L=200m		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。
道前平野農地整備事業 宮之内団地ポンプ製作据付工事	愛媛県西条市宮之内地内	ポンプ製作据付 φ125×2台 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約9ヶ月	-		【令和8年6月更新】 本工事は契約済みです。
道前平野農地整備事業 北条・北条新田地他整備工事	愛媛県西条市北条、丹原町徳能 出作、安用及び丹原町久妙寺地 内	整備工 一式 (工事発注規模) 4千万円未満 【留意事項】 本表に記載している内容は、令和8年7月 時点の見通しであるため、実際に発注する 工事がこの掲載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	PE管 L=900m		・概ね7月に公告予定 ・概ね9月に入札予定 ・想定している技術者の要件:土木工(予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 現場技術(その1)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 現場技術(その2)業務	設計・積算等補助 1式	その他業務	約24ヶ月	第4四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区1号幹線排水路仮設計 画その他検討業務	実施設計 排水路 L=79.5m 実施設計 暗渠 L=39.5m 仮設道路設計 一式 仮設構造部詳細設計 一式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期	入札予定時期 履行期間 工事・業務概 要	【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 来見団地区画設計その他業務	基本設計 15ha 実施設計 15ha 3次元測量 24ha	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 北田野団地実施設計その他(その1)業務	実施設計 22ha	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 田野上方東・周布工区1号幹線排水路仮設 計画検討(その2)業務	幹線排水路 L=1.5km	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 現場補償業務	用地測量・用地調査 1式	その他業務	約11ヶ月	第4四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 田野上方西団地他補足設計業務	補足設計 1式 【留意事項】 本表に記載している内容は、令 和8年3月時点の予定であるため、 実際に発注する業務がこの掲載 内容と異なる場合があります。	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 周布団地補足設計業務	補足設計 1式 【留意事項】 本表に記載している内容は、令 和8年3月時点の予定であるため、 実際に発注する業務がこの掲載 内容と異なる場合があります。	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年6月更新】 本業務は発注を取り止めました。
道前平野農地整備事業 田野上方東団地補足設計業務	補足設計 1式 【留意事項】 本表に記載している内容は、令 和8年3月時点の予定であるため、 実際に発注する業務がこの掲載 内容と異なる場合があります。	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		【令和8年6月更新】 本業務は発注を取り止めました。

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

7-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 古田団地地区界測量(その1)業務	地区境界測量A=38ha 基準点測量・地区界測量・用地測 量 1式	測量業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。
道前平野農地整備事業 高松団地地区界測量業務	地区境界測量A=27ha 基準点測量・地区界測量・用地測 量 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期		
道前平野農地整備事業 北条・北条新田1号幹線排水路建設工事 (その3)建物等事後調査業務	建物等事前調査 1式	調査業務	約8ヶ月	第1四半期		

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
道前平野農地整備事業 環境配慮検討(その8)業務	環境配慮計画 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		【令和8年6月更新】 本業務は契約済みです。

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和8年7月1日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局道前平野農地整備事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。