

令和7年度発注予定工事等情報公告（第4回変更）

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年9月25日

支出負担行為担当官

関東農政局長 安東 隆

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of the bid-opening	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その13)	茨城県那珂市下江戸地内ほか	開水路補修工 L=570m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	水路嵩上げ工、水路改修工、水路橋改修工 生コンクリート V=580m3 鉄筋 W=50t 水路用L形(B2.0m×H1.7m) L=124m 鋼管杭(φ300mm×9.0m) N=8本		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 湊幹線水路その5工事	茨城県ひたちなか市柳沢地内ほか	管水路工(φ600mm) L=450m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	ダクトイル鑄鉄管(φ600mm) L=450m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その15)	茨城県那珂市戸地内	開水路補修工 L=773m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	水路嵩上げ工、市道橋改修工 生コンクリート V=680m3 鉄筋 W=60t		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小野幹線水路その1工事	茨城県常陸大宮市三美地内	管水路工(φ600mm, φ500mm) L=554m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約11ヶ月	ダクトイル鑄鉄管(φ600mm, φ500mm) L=554m		済み
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路(その10)工事	茨城県水戸市鯉淵町地内ほか	管水路工(φ600mm) L=564m うち推進工 L=269m (工事発注規模) 2.7億円～4.0億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約14ヶ月	ダクトイル鑄鉄管(φ600mm) L=295m 推進工法用ダクトイル鑄鉄管(φ600mm) L=269m	工事概要 工期 主要建設資材需要量見込み量	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その9工事	茨城県水戸市五平町地内ほか	管水路工(φ700mm, φ600mm) L=490m うち推進工 L=52m (工事発注規模) 2.7億円～4.0億円未満	土木工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約12ヶ月	ダクトイル鑄鉄管(φ700mm, φ600mm) L=430m 推進工法用鉄筋コンクリート管(φ800mm) L=52m 内挿用ダクトイル鑄鉄管(φ600mm) L=57m	工期	・概ね11月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 水路工又は管水路工を含む工事の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺2工区区画整理その1工事	茨城県東茨城郡茨城町上石崎地内	区画整理工 A=11.5ha 調整池工(改修) N=1箇所 小型水門設備工 N=1門 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ400～75mm) L=1,500m 排水フリューム(B2.2～0.6m×H1.4～0.9m) L=460m		済み
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地川又工区区画整理その4工事	茨城県水戸市川又町地内	区画整理工 A=8.1ha (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,520m 排水フリューム(B0.6m×H0.9～0.6m) L=460m 2連ボックスカルバート(B4.45m×H1.9m) L=12m		済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of the bid-opening	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
茨城中部農地整備事業 川又小泉団地川又工区区画整理その5工事	茨城県水戸市川又町地内	区画整理工 A=10.3ha (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=1,510m 排水フリューム(B0.8～0.4m×H0.9～0.4m) L=860m		済み
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地海老沢工区区画整理その1工事	茨城県東茨城郡茨城町海老沢地内	区画整理工 A=7.4ha 調整池工 N=1箇所 機場建屋工(S造、A=19.2m2) N=2棟 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	VU管(φ350～75mm) L=1,210m 排水フリューム(B0.6～0.4m×H0.6m) L=310m ブロックマット A=460m2		済み
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 船玉揚水機場整備その他工事	茨城県筑西市船玉地内	揚水機場(RC構造) 一式 (工事発注規模) 10億円～20億円未満	土木工事 建築工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約48ヶ月	生コンクリート V=1,300m3 鉄筋 W=70t 鋼矢板(SP-25H SYW390) W=300t		済み
Repair and other work of the Funadama pump station in National project for emergency irrigation facilities repairment in Kinugawa River South-area	Funadama,Chikusei City,Ibaraki Prefecture	A set of repairment the pump station (Construction order scale) 1billion yen～2billion yen	Civil engineering construction and Building construction	The Second quarter (Planned in July)	About 48 months	Ready-mixed concrete V=1,300m3 Reinforcing ber W=70t Steel sheet pile W=300t		Settled
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 船玉揚水機場ポンプ設備製作据付工事	茨城県筑西市船玉地内	ポンプ設備改修(φ700mm) 3台 電気設備 一式 (工事発注規模) 4.0億円～8.1億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約22ヶ月	—		済み
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修工事(その8ー2)	栃木県小山市石ノ上地内	開水路工(B2.3m×H2.4m) L=220m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	コンクリート積みブロック A=1,100m2 ボックスカルバート(B4.3m×H2.4m) L=9m		済み
荒川中部農業水利事業 導水幹線(その8)工事	埼玉県大里郡寄居町大字桜沢地内ほか	トンネル区間 空洞充填工 L=60.0m(65.6m3) 内面補強工 L=7.0m (No.63+18～No.63+25) 水抜工 L=60.0m(12箇所:@5.0m千鳥) 暗渠区間 製管工 L=21.5m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約12ヶ月	トンネル区間 裏込充填材 V=65.6m3 内面補強材 A=51m2 暗渠区間 微粒子グラウトモルタル 20m3 鋼製支保工 23基 レジンコンクリートパネル A=340m2		済み
印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事(第4号支線)	千葉県印西市笠神地内	管水路工(φ600mm) L=590m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	ダクタイル鑄鉄管(ALW φ600mm) L=590m		済み
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路1号トンネル補修その他工事	静岡県浜松市天竜区月地内ほか	トンネル背面空洞充填工 V=327m3 地盤改良工(高圧噴射攪拌) V= 653m3 (工事発注規模) 4.0億円～8.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約16ヶ月	発泡ウレタン樹脂 W= 9,809kg セメント W=431t		済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of the bid-opening	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
三方原用水二期農業水利事業 都田調整池改修工事	静岡県浜松市浜名区都田町 地内	調整池補強工 L=225m 管理所撤去工(鉄筋コンクリート3階建) A=504m2 (工事発注規模) 2.7億円～4.0億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約17ヶ月	生コンクリート V=480m3 鉄筋 W=19t 差し筋アンカー N=1,230本 ダクタイル鋳鉄管(φ 400mm) L=127m ダクタイル鋳鉄管(φ 1,100mm) L=52m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

注:1) 本公告の内容は、公表日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表日)において、契約済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。