

令和 7年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第9回変更)

九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。
令和7年10月10日

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長 江川 和隆

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(東原工区)その1改修工事	鹿児島県鹿屋市東原町地内	管水路Φ600 L=400m (工事発注規模) 1億1千万円～1億6千万円未満	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	ALW2種Φ600 L=400m		入札不調
防災情報ネットワーク事業 尾鈴地区他データ転送機器製作据付工事	宮崎県児湯郡川南町川南及び鹿児島県曽於市財部町北俣地内	データ転送機器更新整備他 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	施設機械電気 通信	第1四半期	約7ヶ月	-		契約済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(下高隈工区)復旧工事	鹿児島県鹿屋市下高隈町地内	アスファルト舗装 A=2,200m2 (工事発注規模) 4千万円未満	舗装工事	第1四半期	約2ヶ月	アスファルト混合物 A=2,200m2		契約済
笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事	鹿児島県鹿屋市東原町及び串良町細山田地内	管水路Φ600 L=100m (工事発注規模) 4千万円未満	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	ALW2種Φ600 L=100m		新規 指名通知済

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営土地改良事業地区調査 笠野原地区費用対効果更新その他業務	営農計画更新 1式 費用対効果更新 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
国営土地改良事業地区調査 南薩地区及び笠野原地区現場技術業務	現場技術員 2名	その他業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
地域整備方向検討調査 出水平野地域環境調査業務	環境調査 1式	設計業務	約7ヶ月 約6ヶ月	第2四半期		契約済
国営土地改良事業地区調査 南薩地区営農計画及び費用対効果更新業務	営農計画更新 1式 費用対効果更新 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 出水平野地区機能診断調査他業務	機能診断調査 1式 施設長寿命化計画作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南薩地区(南部送水路)標準地選定評価算定業務	標準地選定、評価及び算定 1式	その他業務	約2ヶ月	第2四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 曾於東部地区 施設機能診断調査業務	管水路他の施設機能診断調査	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南九州地域施設機能診断調査業務	管水路他の施設機能診断調査	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 綾川地区 施設機能診断調査業務	管水路他の施設機能診断調査	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 都城盆地地区 施設機能診断調査業務	水管理施設他の施設機能診断調査	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済

笠野原国営施設機能保全事業 高隈ダム放流設備対策検討業務	実施設計 1式 河川協議資料作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		契約済
笠野原国営施設機能保全事業 B幹線水路(細山田工区)実施設計業務	調査測量設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		契約済
笠野原国営施設機能保全事業 現場技術業務	現場技術員 1名	その他業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南薩地区施設耐震対策検討他業務	設計作業(耐震設計作業)1式 現地調査作業(地質調査作業) 1式(中央管理所、南部第1ファームボンド)	設計業務	約6ヶ月	第1四半期		契約済

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
国営造成施設総合水利調整管理事業 曾於東部地区他河川協議資料作成業務	河川協議資料作成(曾於東部、尾鈴、大淀川右岸、肝属中部) 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
国営造成施設総合水利調整管理事業 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務	農業用ダム(輝北、高川、徳之島)洪水調節機能強化検討 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
国営土地改良事業地区調査 笠野原地区環境配慮計画取りまとめ業務	環境調査 1式 環境配慮計画取りまとめ 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
地域整備方向検討調査 出水平野地域畑地農業振興検討業務	畑地農業振興検討 1式	設計業務	約4ヶ月	第3四半期		公告中
国営土地改良事業地区調査 南薩地区環境配慮計画取りまとめ業務	環境調査 1式 環境配慮計画取りまとめ 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
国営土地改良事業地区調査 笠野原地区施設計画補足設計業務	取水塔・幹線水路補足設計1式、 地質調査1式、 長寿命化計画更新1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
国営土地改良事業地区調査 笠野原地区事業計画書作成その他業務	事業計画書作成 1式 河川協議資料作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
地域整備方向検討調査 出水平野地域整備構想補足検討業務	受益地調査1式、営農計画 1式、 用水計画 1式、費用対効果 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 出水平野地区高川ダム付帯設備耐震性能照査業務	ダム付帯設備耐震性能照査	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南九州地域ダム付帯設備耐震性能検討業務	ダム付帯設備スクリーニング	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		契約済
国営土地改良事業地区調査 南薩地区事業計画書策定その他業務	事業計画書(案)の更新及び河川協議書の作成	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 南九州地域 UAV機能診断技術検討業務	UAVを用いた機能診断技術の適用評価	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
広域農業基盤整備管理調査 西諸地区浜ノ瀬ダム水質改善対策検討業務	水質調査 1式 水質改善対策検討 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		契約済
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他 検討業務	広沢ダム付帯設備耐震性能照査1式 浜ノ瀬ダム右岸直上流法面検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		公示済

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)本公告の内容は、令和7年10月10日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2)本公告の内容は、九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。