

令和8年度発注予定工事等情報公告

九州農政局宇城農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年4月13日

分任支出負担行為担当官
九州農政局宇城農地整備事業所長 岩崎 幸彦

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|--|----------------|---|--------|--------------------|------|---|-------|--|
| 令和7年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区区画整理(その3)工事 | 熊本県宇城市小川町新田出地内 | 区画整理 4.6ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーフォーム類 400m 硬質ポリ塩化ビニル管 800m | | ・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土木工事の経験を有する者(予定) |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区区画整理(その4)工事 | 熊本県宇城市小川町新田出地内 | 区画整理 2.3ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーフォーム類 200m 硬質ポリ塩化ビニル管 500m | | ・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土木工事の経験を有する者(予定) |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その5)工事 | 熊本県宇城市松橋町亀松地内 | 区画整理 2.4ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーフォーム類 300m 硬質ポリ塩化ビニル管 300m | | ・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土木工事の経験を有する者(予定) |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その6)工事 | 熊本県宇城市松橋町亀松地内 | 区画整理 3.4ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーフォーム類 200m 硬質ポリ塩化ビニル管 800m | | ・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土木工事の経験を有する者(予定) |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その7)工事 | 熊本県宇城市松橋町亀松地内 | 区画整理 1.8ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約7ヶ月 | コンクリートフリーフォーム類 200m 硬質ポリ塩化ビニル管 200m 高密度ポリエチレン管 200m | | ・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土木工事の経験を有する者(予定) |
| 令和8年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場排水樋門ゲート据付工事 | 熊本県宇城市松橋町浅川地先 | ゲート据付 1式 (工事発注規模) 0.4億円未満 | 鋼構造物工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約5ヶ月 | — | | 公告中 |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|--|--------------|----------------|-------|---------------------------------|------------------------|-----|
| 令和8年度 宇城農地整備事業 現場技術業務 | 現場技術業務 一式 | 現場技術 | 約12ヶ月 | 令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予 定) | | 公告中 |
| 令和8年度 宇城農地整備事業 環境配慮対策策定等業務 | 環境調査、対策検討 一式 | 設計業務 | 約11ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予 定) | | 公告中 |
| 令和8年度 宇城農地整備事業 水管理計画策定業務 | 調査計画 一式 | 設計業務 | 約11ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予 定) | | 公告中 |
| 令和8年度 宇城農地整備事業 区画整理設計業務 | 区画整理設計 一式 | 設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予 定) | | 公告中 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 豊川北部工区区画整理実施設計(そ の3)業務 | 実施設計 一式 | 調査業務、測量業務、設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予 定) | | 公告中 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 豊福南部工区区画整理実施設計他 (その3)業務 | 実施設計 一式 | 調査業務、測量業務、設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予 定) | | 公告中 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 耕地工区区画整理検討業務 | 基本設計 一式 | 測量業務、設計業務 | 約10ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予 定) | | 公告中 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区ゲート設備実施設計業務 | ゲート設備設計 一式 | 設計業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予 定) | 入札予定時期 の変更 | |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 豊崎排水機場設計計画検討業務 | 計画検討 一式 | 設計業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予 定) | | 公告中 |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 積算参考資料作成(その1)業務 | 区画整理 一式 | 設計業務 | 約7ヶ月 | 第2四半期 (概ね7月を予 定) | | |
| 令和7年度 宇城農地整備事業 積算参考資料作成(その2)業務 | 区画整理 一式 | 設計業務 | 約7ヶ月 | 第2四半期 (概ね7月を予 定) | | |
| 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場建築工事監理業 務 | 建築監理業務 一式 | 設計業務 | 約12ヶ月 | 第3四半期 (概ね12月を予 定) | | |
| 令和8年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区建物等事後調査業 務 | 建物調査(事後) 一式 | その他業務 | 約4ヶ月 | 第2四半期 (概ね8月を予 定) | 履行期間、入札 予定時期の変 更 | |
| 令和8年度 宇城農地整備事業 亀松工区他建物等事前調査業務 | 建物調査(事前) 一式 | その他業務 | 約4ヶ月 | 第2四半期 (概ね8月を予 定) | 業務名、履行期 間の変更 | |
| 令和8年度 事業計画管理地区調査 農地集約化データベース図化整理業 務 | 調査計画 一式 | 設計業務 | 約7ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予 定) | | |

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|---------------------------------|---------|------|------|--------------------|-------|-----|
| 令和8年度 宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務 | 調査計画 一式 | 設計業務 | 約6ヶ月 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | | |

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1)実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

2)本公告の内容は、令和8年4月9日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、九州農政局宇城農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3)現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。