発 注 予 定 工 事 等 情 報

九州農政局駅館川農地整備事業所の工事等について、下記のとおり予定しています。

令和８年11月９日

分任支出負担行為担当官
九州農政局駅館川農地整備事業所長　秋島　恵三

1. 工事

(1)一般競争入札方式(特定調達対象)に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
該当無し								

(2)一般競争入札方式(特定調達外)に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和7年度　駅館川農地整備事業 筌ノ口3工区付帯工整備工事	宇佐市安心院町 松本地内	管水路　L=1,405m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VHφ75　L=735m VPφ150　L=270m ダクタイル鋳鉄管φ75　L=400m 砕石　V＝520m3 砂　　V＝189m3		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 平山工区付帯工整備工事	宇佐市安心院町 平山地内	整備工　一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50～150　L=600m VHφ50～75　L=245m アスファルト合材　590ton 砕石　V＝350m3 砂　　V＝130m3		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 平山支線水路(その9)工事	宇佐市安心院町 平山及び佛木地内	管水路　L=392m (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VMφ500　L=296m VMφ250　L= 96m 砂　188m3		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯工事	宇佐市安心院町 中山地内	整備工　一式 (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VHφ50～150　L=1,016m VPφ50～75　L=94m		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 中山1工区水路付帯(その2)工事	宇佐市安心院町 中山地内	整備工　一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50～100　L=558m VHφ50～100　L=754m		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 中山2工区水路付帯工事	宇佐市安心院町 中山地内	整備工　一式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VHφ50～100　L=1,177m ダクタイル鋳鉄管 φ75～100　L=606m		契約済

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和7年度　駅館川農地整備事業 下毛1工区付帯工整備工事	宇佐市安心院町辻地内	整備工　一式 （工事発注規模） 1.1億円～1.6億円未満	土木一式工事	第1四半期 （概ね6月を予定）	約8ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50～100　L=1,086m アスファルト合材　20ton		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 板場3工区他付帯工整備工事	宇佐市安心院町東恵良地内、尾立地内及び筌ノ口地内	整備工　一式 （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 （概ね7月を予定）	約8ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75～100　L=1,308m ダクタイル鋳鉄管 φ100～300　L=7m		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その13）工事	宇佐市安心院町龍王及び大佛地内	管水路　L=799m （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 （概ね7月を予定）	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管φ200　L=609m 硬質ポリ塩化ビニル管 VHφ150　L=190m		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 古川揚水機場他ポンプ据付工事	杵築市山香町久木野尾及び宇佐市安心院町佛木地内	揚水機場ポンプ設備改修一式、加圧機場ポンプ設備改修　一式 （工事発注規模） 0.4億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 （概ね8月を予定）	約8ヶ月	横軸片吸込単段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟφ125　2台		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 板場揚水機場他ポンプ据付工事	宇佐市安心院町板場地内、下毛地内及び辻地内	揚水機場ポンプ設備改修一式、加圧機場ポンプ設備改修　一式 （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 （概ね8月を予定）	約7ヶ月	横軸両吸込単段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟφ200　2台 横軸片吸込多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟφ65　2台		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 平山加圧機場建築工事	宇佐市安心院町佛木地内	加圧機場　N=1箇所 （工事発注規模） 0.4億円未満	建築一式工事	第2四半期 （概ね9月を予定）	約5ヶ月	建築工事　一式		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 平山支線水路（その5･6）仮廻し管工事	宇佐市安心院町平山地内	仮廻し管 L=457m （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 （概ね8月を予定）	約5ヶ月	鋼管（賃貸）φ300 L=457m		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 有徳原支線水路（その12）仮廻し管工事	宇佐市安心院町鳥越地内及び下毛地内	仮廻し管 L=396m 管水路　L=6.4m （工事発注規模） 0.4億円未満	土木一式工事	第3四半期 （概ね11月を予定）	約4ヶ月	鋼管　φ80～200 L=396m 硬質ポリ塩化ビニル管 VHφ200　L=6.4m		公告中
令和7年度　駅館川農地整備事業 上ノ原支線水路（その6）工事	宇佐市安心院町塔尾地内	管水路　L=726m 工事用道路工一式 （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 （概ね7月を予定）	約6ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VMφ450　L=286m VMφ350　L=135m ダクタイル鋳鉄管φ450　L=152m φ100　L=153m		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 平山幹線水路（その3）工事	宇佐市安心院町番木地内	管水路 L=212m （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第1四半期 （概ね6月を予定）	約7ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VMφ500 L=212m		契約済

令和7年度　駅館川農地整備事業 板場幹線水路他工事	宇佐市安心院町 板場地内	管水路　L=609m他 （工事発注規模） 0.4億円～1.1億円未満	土木一式工事	第2四半期 （概ね9月を 予定）	約5ヶ月	硬質ポリ塩化ビニル管 VMφ400 L=412m（支給材を除く）		契約済
令和8年度　駅館川農地整備事業 板場4工区他整備工事	宇佐市安心院町 松本及び大見尾 地内	排水路　L=110m他 （工事発注規模） 0.4億円未満	土木一式工事	第3四半期 （概ね10月を 予定）	約4ヶ月	ポリエチレン製U形水路800 L=110m		公告中

（3）公募型指名競争入札方式に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他

（4）工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他

（5）指名競争入札方式に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他

（6）随意契約に付そうとする工事

工　事　名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工　期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他

注：1）実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

2）本公告の内容は、令和8年10月28日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

3）本公告の内容は、九州農政局駅館川農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

2. 測量・建設コンサルタント業務

(1)一般競争入札方式

業　務　名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度駅館川農地整備事業 現場技術業務	積算資料等作成 1式	設計業務	約11ヶ月	R8. 3		契約済
令和8年度駅館川農地整備事業 環境配慮計画検討業務	環境調査及び資料作成　1式	設計業務	約8ヶ月	R8. 7		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 上ノ原支線水路補足測量設計業務	補足測量設計　一式	設計業務	約5ヶ月	R8. 10		契約済
令和7年度　駅館川農地整備事業 減圧水槽等実施設計業務	減圧水槽実施設計　一式　付帯工設計　一式	設計業務	約5ヶ月	R8. 10		契約済
令和8年度　駅館川農地整備事業 下毛2工区施設管理図他作成業務	施設管理図作成 一式	用地業務	約3ヶ月	R8. 11		公告中
令和8年度　駅館川農地整備事業 事業誌資料整理業務	基本構成の検討　一式	設計業務	約4ヶ月	R8. 12		

(2)公募型プロポーザル方式

業　務　名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度　駅館川農地整備事業 環境保全活動構想検討業務	環境保全活動計画の策定他	設計業務	約2ヶ月	R9. 1	追加	・概ね11月に公告予定

(3)公募型競争入札方式

業　務　名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(4)簡易公募型プロポーザル方式

業　務　名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(5)簡易公募型競争入札方式

業　務　名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

(6)指名競争入札方式

業　務　名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
該当無し						

注:1)本公告の内容は、令和8年10月28日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2)本公告の内容は、九州農政局駅館川農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。