

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局北上土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月18日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事	岩手県花巻市豊沢字北向地内	転送ケーブル更新 1式 転送ケーブルプログラム製作 1式(3箇所) (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね5月を予定	約7ヶ月	—		発注済
2	防災情報ネットワーク事業 迫川上流地区小田ダム防災情報機器更新工事	宮城県栗原市一迫字川台地内	地震計更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね5月を予定	約8ヶ月	—		発注済
3	防災情報ネットワーク事業 馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事	岩手県二戸郡一戸町字別字道白地内	転送ケーブルプログラム改造 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		発注済
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 胆沢平野地区茂井羅中堰用水路表面被覆試験工事	岩手県奥州市胆沢若柳地内	開水路補修 L=160m (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約5ヶ月	—		発注済
5	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区煙山ダム周辺整備その他工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地内	仮設道路撤去 1式 コンクリート補修 1式 非常用発電設備 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約5ヶ月	—		発注済
6	国営施設応急対策事業旧迫川地区 鳧岳幹線用水路除塵設備他製作据付工事	宮城県遠田郡涌谷町小里地内	スクリーン他 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	鋼構造物工事	概ね4月を予定	約10ヶ月	—		発注済
7	国営施設応急対策事業旧迫川地区 鳧岳揚水機場改修（その1）工事	宮城県遠田郡涌谷町太田地内他	堤外水路・樋門樋管・吸水槽・導水路補修 1式 河川内工事用道路 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		発注済
8	国営施設応急対策事業旧迫川地区 鳧岳幹線用水路（その7）工事	宮城県遠田郡涌谷町小里地内他	表面被覆等 L=456m (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	—		発注済
9	土地改良施設突発事故復旧・防止事業旧迫川地区 南方幹線用水路復旧工事	宮城県登米市米山町中津山字齋藤地内	管水路工 L=21m (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	農業水利基本調査 鳴瀬川地区水利実態調査業務	現地調査 1式 取水管理実態調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
2	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム他管理図作成業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	豊沢川農業水利事業 豊沢川地区管理図作成（その2）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩手山麓地区他用地測量業務	無権原用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね7月を予定		発注済
5	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区営農計画・効用調査その他業務	営農計画書案、事業効果、受益面積、3条資格者名簿の補足・更新及び減水深調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
6	地域整備方向検討調査 中田二期地域事業構想検討その他業務	用水量調査、機場並びに幹線用水路の改修対策検討、事業構想案の検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
7	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 管理図作成（その2）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね9月を予定		発注済
8	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川地区完了図書作成業務	事業完了図書 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		発注済
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鳴瀬川地区桑折江頭首工その他機能診断調査業務	現地調査 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成施設総合水利調整管理事業 山王海ダム洪水調節機能強化検討業務	洪水調節機能強化検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済
2	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 藤沢地区千松ダム付帯施設耐震照査業務	現地調査 1式 耐震診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区大志田ダム安全性評価業務	現地調査 1式 取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
4	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区前蒲統合排水機場他基本設計業務	基本設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区羽生排水機場基本設計業務	基本設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済
6	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区米山流域排水解析補足その他業務	排水解析 1式 低炭素計算 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
7	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区高石揚水機場基本設計その他業務	基本設計 1式 整備構想（案）の検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済
8	地域整備方向検討調査 中田二期地域高収益作物導入構想検討業務	高収益作物導入構想の検討	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
9	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区事業誌編成業務	事業誌編成他 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済
10	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区高収益作物導入検討業務	高収益作物の導入に向けた検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域農業基盤整備管理調査 北上地域藤沢地区農業基盤整備管理調査その他業務	藤沢地区施設管理状況調査 1式 須川地区監視の強化 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済
2	国営造成施設総合水利調整管理事業 胆沢平野地区基礎諸元調査業務	減水深調査等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	国営造成施設総合水利調整管理事業 千松ダム水利権変更協議図書とりまとめ業務	千松ダム河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済
4	国営造成施設総合水利調整管理事業 和賀中部地区水利権変更協議資料作成業務	和賀中部地区河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
5	防災情報ネットワーク事業 岩手山麓地区岩洞ダム他転送システム改造検討業務	プログラム改造検討 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね3月を予定		発注済
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 迫川上流地区冲富調整池他機能診断業務	現地調査 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
7	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鳴瀬川地区桑折江幹線用水路他効果検証取りまとめその他業務	取りまとめ 1式 調査計画作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
8	基幹水利施設保全管理対策（施設情報管理・分析対策） 北上川地域農業水利ストック有効活用情報整備業務	農業水利ストックDBデータ入力 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済
9	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区管理図作成（その4）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
10	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区事業計画書とりまとめその他業務	事業計画書案及び事業効果、受益面積、3条資格者名簿の補足・更新	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
11	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区他現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
12	地域整備方向検討調査 中田二期地域排水計画諸元等調査業務	現況排水解析に係る諸元等の調査	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済
13	国営施設応急対策事業盛岡南部地区盛岡南部地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
14	国営施設応急対策事業旧迫川地区旧迫川地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
15	国営施設応急対策事業旧迫川地区箕岳揚水機場周辺整備設計その他業務	機場周辺整備設計 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
16	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業和賀中部地区他水管理施設機能保全検討その他業務	水管理設備更新設計、費用対効果算定、環境との調和への配慮方針（案）作成、緊急防災等工事計画書（案）作成 1 式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
17	国営造成施設総合水利調整管理事業胆沢平野地区用水系統調査業務	用水系統調査 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 北上地域防災情報システム等保守点検業務	データ転送設備等保守点検作業 1 式 地震観測機器点検作業 1 式	役務の提供等/その他	10ヶ月	概ね6月を予定		発注済

1 6. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。