



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

児島湾沿岸農地防災事業

事業計画変更検討(その2)業務

積算書

(当初)

中国四国農政局
岡山南土地改良建設事業所

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討(その2)業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				15,032,000	
・直接人件費	1.000	式		15,032,000	
・・・設計作業費	1.000	式		15,032,000	
	1.000	式	14,713,000	14,713,000	1式当たり
Y00001 1.準備作業					
S63003 (1)資料の検討 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	379,700	379,700	歩A・単A S単 1号
Y00001 2.受益面積の整理					
S63003 (1)受益面積の更新 0.00人,0.00人,1.50人,4.50人,9.00人,9.00人,4.50人	1.000	式	1,379,400	1,379,400	歩A・単A S単 2号
Y00001 3.営農計画の整理					
S63003 (1)営農計画及び土地利用計画の整理 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,10.00人,6.00人,6.00人	1.000	式	1,556,500	1,556,500	歩A・単A S単 3号
Y00001 4.事業費のとりまとめ					
S63003 (1)事業内容及び事業費の更新 0.00人,0.00人,1.50人,3.00人,3.00人,1.50人,0.00人	1.000	式	505,800	505,800	歩A・単A S単 4号
Y00001 5.効果の算定					
S63003 (1)総費用及び総便益の更新 0.00人,0.00人,4.00人,8.00人,16.00人,16.00人,8.00人	1.000	式	2,546,800	2,546,800	歩A・単A S単 5号
S63003 (2)総費用総便益比の更新 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	267,800	267,800	歩A・単A S単 6号
Y00001 6.事業変更計画書のとりまとめ					
Y00001 (1)計画変更審査委員会資料					
S63003 1)計画変更補足説明資料(案)の作成 0.00人,0.00人,1.50人,7.00人,7.00人,7.00人,10.00人	1.000	式	1,554,150	1,554,150	歩A・単A S単 7号
S63003 2)計画変更審査委員会資料(案)の更新 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,1.00人,1.00人,2.00人	1.000	式	231,950	231,950	歩A・単A S単 8号
S63003 (2)事業変更計画書(案)等の更新 0.00人,0.00人,8.00人,24.00人,24.00人,24.00人,32.00人	1.000	式	5,447,200	5,447,200	歩A・単A S単 9号
Y00001 7.点検とりまとめ					
S63003 (1)点検とりまとめ 0.00人,0.00人,2.50人,4.00人,5.00人,4.00人,0.00人	1.000	式	844,150	844,150	歩A・単A S単 10号
合 計				14,713,450	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	319,000	319,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.13日	1.000	回	84,105	84,105	歩A・単A S単 11号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 12号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	66,750	66,750	歩A・単A S単 13号
合 計				318,705	

事業名	尼島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	(1)資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	70,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師(C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合計				379,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		379,700	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	(1)受益面積の更新		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,4.50人,9.00人,9.00人,4.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	4.50人				
R04003	主任技師		人	70,900	106,350	
R04004	技師(A)	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師(B)	9.000	人	49,300	443,700	
R04006	技師(C)	9.000	人	42,500	382,500	
R04007	技術員	4.500	人	36,700	165,150	
	合計				1,379,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,379,400	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	(1)営農計画及び土地利用計画の整理		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,10.00人,6.00人,6.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	212,700	
R04004	技師(A)	6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師(B)	10.000	人	49,300	493,000	
R04006	技師(C)	6.000	人	42,500	255,000	
R04007	技術員	6.000	人	36,700	220,200	
	合計				1,556,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,556,500	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	(1)事業内容及び事業費の更新		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,3.00人,1.50人,0.00人					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.50人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	106,350	
R04004	技師(A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師(B)	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師(C)	1.500	人	42,500	63,750	
	合計				505,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		505,800	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	(1)総費用及び総便益の更新		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,8.00人,16.00人,16.00人,8.00人					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	4.00人				
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	16.00人				
	6)技師Cの人数	16.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	283,600	
R04004	技師(A)	8.000	人	62,600	500,800	
R04005	技師(B)	16.000	人	49,300	788,800	
R04006	技師(C)	16.000	人	42,500	680,000	
R04007	技術員	8.000	人	36,700	293,600	
	合計				2,546,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,546,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	(2)総費用総便益比の更新		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,2.00人,0.00人					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	70,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師(C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合計				267,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		267,800	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	1)計画変更補足説明資料(案)の作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,7.00人,7.00人,10.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	7.00人				
	5)技師B的人数	7.00人				
	6)技師C的人数	7.00人				
	7)技術員的人数	10.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	106,350	
R04004	技師(A)	7.000	人	62,600	438,200	
R04005	技師(B)	7.000	人	49,300	345,100	
R04006	技師(C)	7.000	人	42,500	297,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,700	367,000	
	合計				1,554,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,554,150	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2)計画変更審査委員会資料(案)の更新		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,1.00人,1.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.50人				
	5)技師B的人数	1.00人				
	6)技師C的人数	1.00人				
	7)技術員的人数	2.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師(C)	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合計				231,950	算出数量 1.000 式
	単価		式		231,950	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	(2)事業変更計画書(案)等の更新		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,8.00人,24.00人,24.00人,24.00人,32.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	8.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	24.00人				
	5)技師B的人数	24.00人				
	6)技師C的人数	24.00人				
	7)技術員的人数	32.00人				
R04003	主任技師	8.000	人	70,900	567,200	
R04004	技師(A)	24.000	人	62,600	1,502,400	
R04005	技師(B)	24.000	人	49,300	1,183,200	
R04006	技師(C)	24.000	人	42,500	1,020,000	
R04007	技術員	32.000	人	36,700	1,174,400	

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,447,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,447,200	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(1)点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.50人,4.00人,5.00人,4.00人,0.00人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)主任技師の人数	2.50人				
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	70,900	177,250	
R04004	技師(A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師(B)	5.000	人	49,300	246,500	
R04006	技師(C)	4.000	人	42,500	170,000	
	合計				844,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		844,150	
	*** S単 - 11号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.13日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ	着事前・最終				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.130日				
R04003	主任技師	0.630	人	70,900	44,667	
R04004	技師(A)	0.630	人	62,600	39,438	
	合計				84,105	算出数量 1.000 回
	単価		回		84,105	
	*** S単 - 12号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ	中間				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合計				55,950	算出数量 1.000 回
	単価		回		55,950	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	児島湾沿岸農地防災事業
業務名	事業計画変更検討(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程・着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合計				66,750	算出数量 1,000回
	単価		回		66,750	
	*** S単 - 14号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 A - 4, 1000, 10cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)報告書部数(部)	1,000		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 1000枚	1,000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	789	789	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				13,489	算出数量 1,000式
	単価		式		13,489	
	*** S単 - 15号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工程	一般工程・解析等調査業務		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)打合せ内容	着手前・最終		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)主任技師配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	1時間				
	16)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2,700	L	137	370	
	合計				1,820	算出数量 1,000回
	単価		回		1,820	