



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

地下水位制御システム普及実証調査検討業務

積算書

(第1回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
業務名	地下水位制御システム普及実証調査検討業務 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(1,787,000)	
				1,857,000	
・直接人件費				(1,787,000)	
	1.000	式		1,857,000	
・・直接人件費				(1,787,000)	
	1.000	式		1,857,000	
・・・設計作業費	(")		(1,606,000)	(1,606,000)	1式当たり
	1.000	式	1,676,000	1,676,000	
T00001 準備作業	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	161,700	161,700	T単 1号
T00002 ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	299,700	299,700	T単 2号
T00003 R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	199,800	199,800	T単 3号
T00004 排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	199,800	199,800	T単 4号
T00006 FOEAS取扱説明書の改訂作業	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	579,000	579,000	T単 5号
T00010 地下水位システム現地説明会事務	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	70,100	70,100	T単 7号
T00007 点検とりまとめ	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	165,800	165,800	T単 6号
				(1,605,800)	
合 計				1,675,900	
・・・打合せ(設計)	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	181,000	181,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	63,250	126,500	S単 5号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	54,050	54,050	S単 6号
				(")	
合 計				180,550	

事業名	南周防農地整備事業
業務名	地下水位制御システム普及実証調査検討業務 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 主任技師 主任技師		人	66,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 技師(A) 技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 技師(B) 技師(B)		人	48,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 技師(C) 技師(C)		人	40,300		歩A・単A
S63010	*** S単 - 5号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単 - 6号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
S63023	*** S単 - 7号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 100, 3cm, 1		式	2,072		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 準備作業		式	161,700		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ		式	299,700		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ		式	199,800		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ		式	199,800		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** FOEAS取扱説明書の改訂作業		式	579,000		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 点検とりまとめ		式	165,800		歩A・単A
T00010	*** T単 - 7号 *** 地下水位システム現地説明会事務		式	70,100		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** 生育状況調査結果とりまとめ ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ		式	99,900		歩A・単A
C00002	*** C単 - 2号 *** 地下水位観測結果とりまとめ ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ		式	99,900		歩A・単A
C00003	*** C単 - 3号 *** 収量・株分解調査とりまとめ ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ		式	99,900		歩A・単A
C00005	*** C単 - 4号 *** 地下水位観測結果とりまとめ R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ		式	99,900		歩A・単A
C00006	*** C単 - 5号 *** 収量・株分解調査とりまとめ R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ		式	99,900		歩A・単A
C00008	*** C単 - 6号 *** 地下水観測結果取りまとめ 排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ		式	99,900		歩A・単A
C00009	*** C単 - 7号 *** 地耐力調査結果とりまとめ		式	99,900		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
業務名	地下水制御システム普及実証調査検討業務 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000人
	単価				66,900	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000人
	単価				59,600	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1.000人
	単価				48,500	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	技師(C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				40,300	算出数量 1.000人
	単価				40,300	
*** S単 - 5号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着事前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

事業名	南周防農地整備事業				
業務名	地下水制御システム普及実証調査検討業務 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000回
	単価		回		63,250	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000回
	単価		回		54,050	
	*** S単 - 7号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,A - 4,100,3cm,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	100		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43414	報告書焼付代(コピ -) A - 4以下 100枚	1.000	部	1,500	1,500	
P43541	簡易加除式ファイル A 4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	525	525	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1.000	枚	47	47	
	合計				2,072	算出数量 1.000式
	単価		式		2,072	

事業名	南周防農地整備事業
業務名	地下水制御システム普及実証調査検討業務 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00001	準備作業		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	S単 1号
S02115	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	S単 3号
S02115	技師(C)	0.500	人	40,300	20,150	S単 4号
	合計				161,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		161,700	
	*** 単 - 2号 ***					
T00002	ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
C00001	生育状況調査結果とりまとめ ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 1号
C00002	地下水観測結果とりまとめ ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 2号
C00003	収量・株分解調査とりまとめ ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 3号
	合計				299,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		299,700	
	*** 単 - 3号 ***					
T00003	R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
C00005	地下水観測結果とりまとめ R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 4号
C00006	収量・株分解調査とりまとめ R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 5号
	合計				199,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		199,800	
	*** 単 - 4号 ***					
T00004	排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
C00008	地下水観測結果取りまとめ 排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 6号
C00009	地耐力調査結果とりまとめ 排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ	1.000	式	99,900	99,900	C単 7号
	合計				199,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		199,800	
	*** 単 - 5号 ***					
T00006	FOEAS取扱説明書の改訂作業		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	S単 1号
S02115	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	S単 2号
S02115	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	S単 3号
S02115	技師(C)	3.000	人	40,300	120,900	S単 4号
	合計				579,000	算出数量 1.000 式

事業名	南周防農地整備事業
業務名	地下水制御システム普及実証調査検討業務 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	生育状況調査結果とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ					
S02115	技師(A)	1,000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(C)	1,000	人	40,300	40,300	S単 4号
	合計				99,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		99,900	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	地下水観測結果とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ					
S02115	技師(A)	1,000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(C)	1,000	人	40,300	40,300	S単 4号
	合計				99,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		99,900	
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	収量・株分解調査とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	ホワイトコーン栽培実証における調査結果とりまとめ					
S02115	技師(A)	1,000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(C)	1,000	人	40,300	40,300	S単 4号
	合計				99,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		99,900	
	*** C単 - 4号 ***					
C00005	地下水観測結果とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ					
S02115	技師(A)	1,000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(C)	1,000	人	40,300	40,300	S単 4号
	合計				99,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		99,900	
	*** C単 - 5号 ***					
C00006	収量・株分解調査とりまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	R6調査圃場の継続調査結果のとりまとめ					
S02115	技師(A)	1,000	人	59,600	59,600	S単 2号
S02115	技師(C)	1,000	人	40,300	40,300	S単 4号
	合計				99,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		99,900	
	*** C単 - 6号 ***					
C00008	地下水観測結果取りまとめ		式		1,000	歩A 当たり算出
	排水不良ほ場における補助孔再施工結果とりまとめ					

