

低入札価格調査の実施概要

工事件名： 横浜植防つくばほ場（２５）機械設備改修工事

入札者名： 株式会社飯塚工務店

住 所： 茨城県土浦市荒川沖５００－３

項 目	内 容
１ 当該価格により入札した理由	入札理由は次のとおりである。 ・直接工事費については、各協力業者と協議し、見積もりを取得。前回先月の公告時にも参加を検討していた事から仕様の熟読はできていたので作業の難易度は想像することが容易で施工費に反映できていた。 ・共通仮設費については、数年前に工事で本現場に入場していたため、搬入車両選定や養生等が必要な箇所の想定は可能であった。 ・現場管理費については、現場事務所等の固定費が不要であったため削減可能。 ・一般管理費等については、日頃より事務所運営のコスト管理を徹底しており、その努力により、今回の入札額に反映できている。
２ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	工事名：畜産部門鶏舎エリア害獣防護柵改修工事 発注者：（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 工 期：令和7年7月31日～令和7年11月28日 工事名：畜産部門D－２０棟ほか牧柵類改修工事 発注者：（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 工 期：令和7年7月31日～令和8年1月30日 工事名：畜産部門D－１０棟ほかふん尿ピット内敷鉄板敷設工事 発注者：（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 工 期：令和7年6月26日～令和7年12月26日
３ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	２ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 に同じ
４ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本工事場所（茨城県つくば市長峰1-7）は、事務所（茨城県土浦市荒川沖５００－３）から約7.3kmである。
５ 手持ち資材の状況	なし
６ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、取引関係がある者であり、問題なく調達可能。
７ 手持ち機械数の状況	なし

項 目	内 容
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び下請予定の者から供給を確保している。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>工事名：筑波産学連携センター海外宿泊棟（２１）機械設備改修その他工事 発注者：関東地方整備局 工 期：令和3年6月9日～令和4年4月28日</p> <p>工事名：R 5 建築材料実験棟外 1 棟空調改修その他工事 発注者：（国研）建築研究所 工 期：令和5年6月20日～令和6年3月22日</p> <p>工事名：農林水産省横防つくばほ場土壌病害虫検定施設整備事業 発注者：農林水産省横浜植物防疫所 工 期：平成28年4月29日～平成29年2月28日</p>
10 経営内容	特記事項なし。
11 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。
12 9 の公共工事の成績の状況	上記発注機関等が発注した工事成績評定通知書（写）等入手。特に問題となるような工事はなし。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状態	<div> <div> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </div> <div> </div> </div> 問題なし。
15 その他の必要な事項	特記事項なし。