

令和8年度 発注予定工事等情報

九州農政局の工事等について、下記のとおり予定しています。

令和8年5月19日

支出負担行為担当官
九州農政局長 緒方 和之

(1)一般競争入札方式(特定調達対象)に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
八代平野農業水利事業 遙拝頭首工右岸ゲート設備他製作据付建設工事	熊本県八代市坂本町西部い地先 及び豊原上町地先	ゲート設備製作据付工 1式 (工事発注規模) 9億円～20億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約21ヶ月	—		公告中
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場二重締切工建設工事	熊本県八代市日奈久新開町地内	二重締切工 1式 (工事発注規模) 10億円～20億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約23ヶ月	海砂 3,000m ³		令和8年度予算成立後 ・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件:主留め・仮締切工事又は鋼矢板工事の経験を有する者(予定) 削除
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場ポンプ製作据付建設工事	熊本県八代市日奈久新開町地内	ポンプ設備製作据付工 横軸斜流、φ2,000mm×4台 (工事発注規模) 20億円～30億円未満	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約27ヶ月	—		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件:機械器具設置工事の経験を有する者(予定)
喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム止水壁(北4工区)建設工事	鹿児島県大島郡喜界町大字中里 地内	止水壁工 L=200m (工事発注規模) 9億円～20億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約31ヶ月	高炉セメントB種 W=1,200t 高炉スラグ微粉末 W=950t		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:地中連続壁工事の経験を有する者(予定)
筑後川下流右岸農地防災事業 南里線(小々森その4工区)水路改修工事	佐賀県佐賀市川副町大字小々森 地内	クリーク法面保護工 L=1,279m (工事発注規模) 9億円～20億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約15ヶ月	コンクリートブロックマット A=16,100㎡ 鋼矢板(半川締切工) 一式		公告中

<1> Subject matter of the contract : Yohai headworks right bank gates and other manufacture, and installation work, Yatsushiro plain agricultural water use project
 1) Location of the construction : Buiwarakamimachi, and Sakamotomachisaibui, Yatsushiro city, Kumamoto prefecture
 2) General outline of the construction : Manufacture and installation of gates, Budget amount 1 to 2 billion yen
 3) Category of the construction : Steel structure work
 4) The expected timing of bidding : The first quarter of fiscal 2026
 5) Period of the construction : About 21 months
 6) The expected demand on major construction : -

<2> Subject matter of the contract : Ryuso-river drainage pump station double-closure construction work, Yatsushiro plain agricultural water use project
 1) Location of the construction : Hinagushinkaimachi, Yatsushiro city, Kumamoto prefecture
 2) General outline of the construction : Double-closure structure construction work, Budget amount 1 to 2 billion yen
 3) Category of the construction : Civil engineering work
 4) The expected timing of bidding : The second quarter of fiscal 2026
 5) Period of the construction : About 23 months
 6) The expected demand on major construction : Seasand 3,000m³

<3>Subject matter of the contract : Ryuso river drainage pump station manufacture and installation work, Yatsushiro plain agricultural water use project
 1)Location of the construction : Hinagushinkaimachi, Yatsushiro city, Kumamoto prefecture
 2)General outline of the construction : Manufacture and installation of Horizontal mixed-flow pumps (φ2,000) 4 unites, Budget amount 2 to 3 billion yen
 3)Category of the construction : Equipment installation work
 4)The expected timing of bidding : The third quarter of fiscal 2026
 5)Period of the construction : About 27months
 6)The expected demand on major construction : -

<4>Subject matter of the contract : Kikai No.2 underground dam waterwall (North No.4 cnstruction area) construction work, Kikajima plain agricultural water use project
 1)Location of the construction : Nakasato, Kikai town, Oshima country, Kagoshima prefecture
 2)General outline of the construction : Waterwall cnstruction 200m, Budget amount 1 to 2 billion yen
 3)Category of the construction : Civil engineering work
 4)The expected timing of bidding : Third quarter of fiscal 2026
 5)Period of the construction : About 31 months
 6)The expected demand on major construction : Blast furnace cement B class 1,200 ton, Blast furnace slag fine powder 950 ton

<5>Subject matter of the contract : Nanri line (Kogomori No.4 cnstruction area) waterway repair work, Chikugo river downstream right bank agricultural land disaster prevention project
 1)Location of the construction : Kogomori, Kawasoemachi, Saga city, Saga prefecture
 2)General outline of the construction : Creak slope protection 1,279m, Budget amount 810 million yen to 1 billion yen
 3)Category of the construction : Civil engineering work
 4)The expected timing of bidding : The first quarter of fiscal 2026
 5)Period of the construction : About 15 months
 6)The expected demand on major construction : Concrete block mats 16,100mf, Sheet piles (half river closure work) one set

注1:実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2:本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3:本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4:今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(2)一般競争入札方式(特定調達外)に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場除塵機他製作据付建設工事	熊本県八代市日奈久新開町地内	除塵機製作据付 1式 ゲート製作据付 1式 (工事発注規模) 4.0億円～9億円未満	鋼構造物工事又は 機械器具設置 工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約25ヶ月	—		・概ね12月に公告予定 ・想定している技術者の要件:機械器具設置工事又は鋼構造物工事の経験を有する者(予定)
八代平野農業水利事業 流藻川排水機場二重締切工建設工事	熊本県八代市日奈久新開町地内	二重締切工 1式 堤防復旧工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4億円～9億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約17ヶ月	海砂 3,400m3	施工場所、主要建設資材需要見込み量の変更	公告中
令和7年度八代平野農業水利事業 文政幹線水路(1-4工区)他改修工事	熊本県八代市鏡町下村及び両出地内	水路改修工 L=837.8m ・表面被覆工 一式 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=27ton		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水路・管路工事の経験を有する者(予定)
令和7年度八代平野農業水利事業 文政幹線水路(2-2工区)他改修工事	熊本県八代市鏡町両出及び貝洲地内	水路改修工 L=838.5m ・表面被覆工 一式 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=31.6ton	主要建設資材需要見込み量の変更	公告中

宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場除塵機製作据付建設工事	熊本県宇城市松橋町御船及び浅川地内	除塵設備 背面降下前面掻揚式 3台 (工事発注規模) 2.7億円～4.0億円	鋼構造物工事又は機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約20ヶ月	—		公告中
羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去その他工事	熊本県天草市河浦町今富及び二浦町早浦地内	排水樋門撤去工 V=1,278m ³ ゲート設備撤去工 5門 管理棟撤去工 1棟(建築面積72m ²) 護岸復旧工 V=4,040m ³ (工事発注規模) 4.0億円～9億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約27ヶ月	捨石 4,000m ³ 再生クラッシュラン 340m ³ 割栗石 300m ³		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:コンクリート構造物工事、構造物撤去工事又はその他土木一式工事の経験を有する者(予定)
筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(光法その1工区)水路改修工事	佐賀県佐賀市北川副町大字光法地内	クレーク法面保護工 L=418m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約12ヶ月	コンクリートブロックマット A=4,300m ²	主要建設資材需要見込み量の変更	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定)
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 城西7号線(鹿子工区)他工事	佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子地内	クレーク法面保護工 L=725m (工事発注規模) 2.7億円～4.0億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=4,900m ²	工事名、工事概要、主要建設資材需要見込み量の変更	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定)
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀5号線(飯盛工区)工事	佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛及び東与賀町大字田中地内	クレーク法面保護工 L=595m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=5,700m ²		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定) 削除
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 北川副2号線(光法その2工区)工事	佐賀県佐賀市北川副町大字光法地内	クレーク法面保護工 L=413m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=2,500m ²		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定) 削除
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(若宮その2工区)工事	佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮地内	クレーク法面保護工 L=667m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=6,700m ²	主要建設資材需要見込み量の変更	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定)
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(若宮その3工区)工事	佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町及び兵庫町大字若宮地内	クレーク法面保護工 L=666m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=2,500m ²		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定)
令和8年度筑後川下流右岸農地防災事業 佐賀市東部線(瓦町その2工区)工事	佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町地内	クレーク法面保護工 L=696m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=4,500m ²	工事名、主要建設資材需要見込み量の変更	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:土工事の経験を有する者(予定)

令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(鹿子その3工区)他工事	佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子地 内	クリーク法面保護工 L=626m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予 定)	約6ヶ月	コンクリートブロックマット A=4,300㎡		・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要 件:土工の経験を有する 者(予定)
令和8年度八代海岸保全事業 郡築工区堤防補強その5工事	熊本県八代市郡築八番町及び郡 築九番町地内	施工延長 L=192.2m 地盤改良工(深層混合処理) N=1,124本 裏法面被覆工(張ブロック工) A=1,253m2 被覆工(アスファルト舗装工) A=1,638m2 (工事発注規模) 4.0億～9億円未満	土木一式工事	令和7年度 第4四半期 (概ね2月を予 定)	約9ヶ月	地盤改良材 W=950t コンクリート張ブロック A=1,200m2 砕石 V=800m3		契約済
令和8年度八代海岸保全事業 郡築工区堤防補強その6工事	熊本県八代市郡築十番町及び郡 築十二番町地内	施工延長 L=251.4m 地盤改良工(深層混合処理) N=1,158本 裏法面被覆工(張ブロック工) A=1,799m2 被覆工(アスファルト舗装工) A=1,995m2 (工事発注規模) 4.0億～9億円未満	土木一式工事	令和7年度 第4四半期 (概ね2月を予 定)	約9ヶ月	地盤改良材 W=720t コンクリート張ブロック A=1,800m2 砕石 V=700m3		契約済
令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(川嶺上工区)工事	鹿児島県大島郡喜界町大字川嶺 地内	管水路工 L=1,300m (工事発注規模) 1.6億円～2.7億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予 定)	約8ヶ月	ダクタイル鑄鉄管 φ600 L=650m ダクタイル鑄鉄管 φ450 L=650m		公告中

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4): 今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(3)公募型指名競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
該当なし								

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4): 今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(4)工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
該当なし								

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4): 今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(5)指名競争入札方式に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
該当なし								

注1):実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(6)随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施 工 場 所	工 事 概 要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
東原調整池他二期建設工事	宮崎県西都市茶臼原及び穂北地内	左岸貯水池取水路合流工 一式 導水路工 一式 (工事発注規模) 9億円~20億円未満	土木工事 一式	第2四半期 (概ね8月を予定)	約14ヶ月	ダクタイル鑄鉄管 φ1350 L=332m φ1100 L=141m 不断水バルブ φ1350×1350 1個	入札予定時期、工期の変更	

注1):実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。

2. 測量・建設コンサルタント業務

(1) 一般競争入札方式

業 務 名	業 務 概 要 等	業 務 区 分	履 行 期 間	入 札 予 定 時 期	変 更 事 項 等	そ の 他
令和8年度 有明海浮遊幼生分析・とりまとめ業務	浮遊幼生分析、水質データ整理、調査結果の整理・取りまとめ、ワーキンググループ資料作成・運営	調査	約10ヶ月	令和7年度第4四半期(概ね3月を予定)		契約済
令和8年度 有明海漁場環境改善連絡協議会資料作成等業務	有明海環境変化要因調査取りまとめ及び有明海漁場環境改善連絡協議会への説明資料作成等	調査	約10ヶ月	第1四半期(概ね4月を予定)		公告中
令和8年度 調整池排水対策施設補足設計業務	潮受堤防南部排水門における有限要素法(FEM)による解析・補足設計等	設計	約5ヶ月	第1四半期(概ね4月を予定)		公告中
令和8年度 農用地保全のためのピオトープ整備手法等検討業務	水稻の長期中干しによる水田生態系への影響把握とその影響緩和に向けた効果的・効率的な生物の避難場所の整備や維持管理手法等の検討	設計	約8ヶ月	第1四半期(概ね6月を予定)		
令和8年度 計画基礎諸元調査業務	気象調査、用水量調査及び土壌水分調査等を行い、対象作物の用水特性を整理	設計	約7ヶ月	第1四半期(概ね6月を予定)		追加
令和8年度 有明海東部地区事後評価基礎資料作成業務	令和2年度に完了した直轄海岸保全事業「有明海東部地区」において、費用効果の算定及び事後評価基礎資料の作成	設計	約6ヶ月	第2四半期(概ね7月を予定)		追加
令和8年度 熊本海岸地区事前評価資料とりまとめ等業務	熊本海岸地区における事前評価資料のとりまとめ及び環境調査	設計、調査	約6ヶ月	第2四半期(概ね7月を予定)		追加

注1) : 実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2) : 本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3) : 本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4) : 今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(2) 公募型プロポーザル方式

業 務 名	業 務 概 要 等	業 務 区 分	履 行 期 間	入 札 予 定 時 期	変 更 事 項 等	そ の 他
該当なし						

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(3)公募型競争入札方式

業 務 名	業 務 概 要 等	業 務 区 分	履 行 期 間	入 札 予 定 時 期	変 更 事 項 等	そ の 他
該当なし						

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(4)簡易公募型プロポーザル方式

業 務 名	業 務 概 要 等	業 務 区 分	履 行 期 間	入 札 予 定 時 期	変 更 事 項 等	そ の 他
該当なし						

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(5)簡易公募型競争入札方式

業 務 名	業 務 概 要 等	業 務 区 分	履 行 期 間	入 札 予 定 時 期	変 更 事 項 等	そ の 他
該当なし						

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。

(6)指名競争入札方式

業 務 名	業 務 概 要 等	業 務 区 分	履 行 期 間	入 札 予 定 時 期	変 更 事 項 等	そ の 他
該当なし						

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局長発注予定分であり、九州農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

注4):今回変更箇所は、赤字で記載しております。