

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年10月21日

分任支出負担行為担当官
東北農政局土地改良技術事務所長 中村 出

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1土地改良技術事務所車庫新築工事	宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目14番1号	車庫1棟新設 旧車庫1棟解体 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	建築一式工事	概ね4月を予定	約10ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1BIM／CIM活用ガイドライン（案）ダム編 維持管理モデル作成業務	BIM/CIMダム維持管理モデル作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
2施設機械工事技術支援業務	承諾図書の照査 1式 承諾図書チェックシート作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3水路トンネル補修・補強技術図書改定業務	追加対策工法の検討 1式 マニュアル改定の検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
4東北農政局管内国営事業総合技術支援業務	外部技術者派遣 1式 合同委員会の設営・とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1設計資材価格等調査業務	資材価格調査 1式 公共事業労務費調査 1式 随時調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2土地改良技術事務所車庫新築工事施工監理業務	宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目14番1号	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1排水ポンプ等点検整備業務	陸上ポンプ・水中ポンプ・発動発電機点検整備 1式	役務の提供等/その他	5ヶ月	概ね10月を予定		公告済
2災害応急用ポンプ等点検整備業務	排水ポンプパッケージ・排水ポンプ車点検整備 1式	役務の提供等/その他	4ヶ月	概ね11月を予定		公告済

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。