

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月18日

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 渡辺 英樹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 村山北部地区新鶴子ダムデータ転送装置設置工事	山形県尾花沢市若葉町地内	データ転送装置設置 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	電気通信工事	概ね7月を予定	約9ヶ月	—		発注済
2	ICTモデル事業赤川二期 赤川二期地区ICT自動給水栓他製作設置工事	山形県酒田市広野地内	自動給水栓 43箇所 自動水位調整排水調整器 49箇所 流量計 3箇所 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	電気通信工事 又は 機械器具設置工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	土地改良施設突発事故復旧・防止事業最上川中流地区 大曾根揚水機場応急復旧工事	山形県東村山郡山辺町大塚地内	既設ポンプ補機設備現地整備 (1、2号ポンプ) 1式 既設操作盤部品交換 1式 試運転調整 1式 仮設ポンプ運転管理 1式 仮設ポンプ設備撤去 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	電気工事 又は 機械器具設置工事	概ね5月を予定	約5ヶ月	—		発注済

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営土地改良事業地区調査 能代二期地区他経済効果算定その他業務	受益面積調査、営農計画（案）の策定、環境配慮計画（案）の策定、三条資格者の決定、経済効果算定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	公共補償円滑適正対策事業 泉田川地区第1号幹線用水路他用地調査業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区水窪ダムその他機能診断業務	機能診断調査（ダム、幹線用水路） 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区鬼面川右岸幹線用水路その他機能診断業務	機能診断調査（幹線用水路、用水機場） 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川下流沿岸・泉田川地区他機能診断業務	機能診断調査（幹線用水路、ダム） 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 白川・最上川中流地区機能診断業務	機能診断調査（幹線用水路） 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
7	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 能代地区用水路バイパスライン劣化状況調査業務	2号導水路PC管劣化状況調査 1式 PC管の健全度評価 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成施設総合水利調整管理事業 平鹿平野地区他河川協議方針その他検討業務	基礎諸元検討整理、水収支計算 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	国営造成施設総合水利調整管理事業 白川地区他河川協議方針その他検討業務	基礎諸元検討整理、水収支計算 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	国営造成施設総合水利調整管理事業 新庄地区他河川協議図書作成その他検討業務	河川協議図書作成、基礎諸元検討整理、水収支計算、融雪豊水取水実証調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
4	国営土地改良事業地区調査 能代二期地区素波里ダム取水塔等耐震性能 照査その他調査業務	耐震性能照査、耐震補強対策検討、 施工計画作成、鉄筋探査・はつり調 査 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5	国営土地改良事業地区調査 能代二期地区小水力発電施設他基本設計そ の他業務	小水力発電基本計画策定、パイプ ライン基本設計、現地測量、試掘調 査、平面縦断図作成 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
6	国営土地改良事業地区調査 能代二期地区第 1 号導水路隧道背面空洞他 調査設計業務	非破壊検査、空洞充填対策工検討、 試掘調査、水質・土壌調査、PC管健 全度調査・評価、要対策範囲の検討 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
7	地域整備方向検討調査 仙北平野二期地域小水力発電施設予備調査 検討その他業務	小水力発電施設予備調査検討、試掘 調査、水質・土壌調査、PC管健全度 調査・評価、要対策範囲の検討、水 稻無かん水実証ほ場試験 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
8	地域整備方向検討調査 仙北平野二期地域高収益作物導入等構想検 討業務	高収益作物導入構想検討 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
9	国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区八幡幹線用水路他 耐震照査業務	耐震照査（幹線用水路・中央管理 所） 1 式 調査業務 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済
10	国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区草薙頭首工他改修 他基本構想設計業務	構想設計 1 式 頭首工（建屋・土木・機械補修、 電気更新） 構想設計 1 式 揚水機場（建屋・土木補修、機 械・電気更新） 揚水機場（廃止）	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
11	国営土地改良事業地区調査 最上川下流右岸二期地区地域連携その他業 務	地域連携業務 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
12	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 月山山麓地区三又ダム付帯設備他耐震性能 照査業務	耐震性能照査（ダム付帯設備、頭首 工付帯設備） 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
13	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 泉田川地区樹沢ダム揚圧力等安定性評価業 務	安定性評価作業 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		発注済

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	地域整備方向検討調査 新庄二期地域事業構想用水計画検討その他 設計業務	概略水収支 1 式 施設構想検討他調査 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 最上川中流地区最上川頭首エゲート塗装劣 化等モニタリング業務	頭首エゲート塗装劣化調査、塗装性 能低下予測、サイフォンの内面バン ド等のモニタリング調査、過年度調 査結果との考察 1 式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 米沢平野地区東幹線用水路用地測量業務	用地測量 1 式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
4	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 白川・最上川中流地区用地測量業務	用地測量（幹線用水路） 1 式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
5	広域基盤整備計画調査 雄物・米代川地域更新整備計画策定他業務	更新整備計画検討 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 西奥羽管内サーバー保守点検等業務	防災情報NW保守点検 1 式	役務の提供等/その他	10ヶ月	概ね5月を予定		発注済

1 6. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。