

## 令和7年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月18日

分任支出負担行為担当官  
東北農政局土地改良技術事務所長 中村 出

**1. 一般競争入札に付そうとする工事**

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 土地改良技術事務所車庫新築工事	宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目14番1号	車庫1棟新設 旧車庫1棟解体 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	建築一式工事	概ね4月を予定	約10ヶ月	—		発注済

**2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事**

該当なし

**3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事**

該当なし

**4. 指名競争入札に付そうとする工事**

該当なし

**5. 隨意契約に付そうとする工事**

該当なし

**6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

該当なし

**7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

該当なし

**8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

該当なし

**9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

該当なし

**10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定期	変更事項等	その他
1 BIM/CIM活用ガイドライン（案）ダム編 維持管理モデル作成業務	BIM/CIMダム維持管理モデル作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
2 施設機械工事技術支援業務	承諾図書の照査 1式 承諾図書チェックシート作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3 水路トンネル補修・補強技術図書改定業務	追加対策工法の検討 1式 マニュアル改定の検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
4 東北農政局管内国営事業総合技術支援業務	外部技術者派遣 1式 合同委員会の設営・とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済

**11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

該当なし

**12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定期	変更事項等	その他
1 設計資材価格等調査業務	資材価格調査 1式 公共事業労務費調査 1式 臨時調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
2 土地改良技術事務所車庫新築工事施工監理業務	宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目14番1号	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済

**13. 隨意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等**

該当なし

**14. 企画競争方式に付そうとする役務**

該当なし

**15. 一般競争方式に付そうとする役務**

業務名	業務概要	区分	履行期間	入札予定期	変更事項等	その他
1 排水ポンプ等点検整備業務	陸上ポンプ・水中ポンプ・発動発電機点検整備 1式	役務の提供等/その他	4ヶ月	概ね11月を予定		発注済
2 災害応急用ポンプ等点検整備業務	排水ポンプパッケージ・排水ポンプ車点検整備 1式	役務の提供等/その他	4ヶ月	概ね11月を予定		発注済

**16. 隨意契約に付そうとする役務**

該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一ヶ月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ (<http://www.i-ppi.jp>) にてご確認願います。